
Smlouva o dílo 
 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Petřvald 
 se sídlem:   náměstí Gen.Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
 zastoupené:  Ing.Jiří Lukša, starosta 
 IČ:    00297593 
 DIČ:   CZ00297593, je plátcem DPH 
 bankovní spojení:   ČS a.s. 
 číslo účtu:   27-1721679329/0800 
 osoba oprávněná 
       jednat  ve věcech 
       smluvních:   Mgr.Polková Lucie, vedoucí správního odboru 

 tel., fax, email:  +420 596 542 903,  + 420 601 564 850,  
                                polkova@petrvald-mesto.cz 
(dále jen objednatel) 

 
 
2.   

 Sídlo:      
   

 zastoupené :    
 IČ:        
 DIČ:      
 bankovní spojení: ČS a.s.  
 číslo účtu:      
  (dále jen zhotovitel) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „zakázka“) je realizace díla na  „ 

Rozšíření dětského hřiště na Zaryjích, 735 41 Petřvald“. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy 

vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na 

požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
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III. 
Předmět smlouvy 

1. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Janem Havlíčkem, Na 
Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava ze dne 10/2017 Rozšíření dětského hřiště 
na Zaryjích, 735 41 Petřvald. 

 
2.  Výše citovaná dokumentace zpracovaná ve stupni DPS bude zhotoviteli předána po podpisu 

smlouvy o dílo, a to ve dvou písemných vyhotoveních. 
 
3.  Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou   
      z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného  
      stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem   
      č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto   
      práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít  
      provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této  
      smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu    
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu  
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní  
      odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu  
      s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné   
      k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

6.  Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
IV. 

Místo plnění 
Místem plnění je na pozemku číslo 1213, katastrální území Petřvald u Karviné.  Blíže je místo 
plnění vymezeno v projektové dokumentaci. 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno 
jinak. 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

 

Cena za zhotovení předmětu díla    

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. III.  (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených 
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou 
projektovou dokumentací. 
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3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1) Ke změně ceny dle čl. 
V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo  
v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 
 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně 
práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 
nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 
daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami 
položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku 
cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. z I. pol./2012 (dále jen „ÚRS“) ve výši maximálně 80% těchto 
sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. 
Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle 
skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení 
materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku 
pořizovacích přirážek nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek 
doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. zhotovitelů, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo 
zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.  

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, 
 je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k 
ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

VI. 
Termín plnění 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a 

za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :  

a) termín zahájení stavebních prací – předpoklad ( dle klimatických podmínek)            
    :  Květen 2018 

b) lhůta pro předání a převzetí díla  
     bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště  :   nejpozději do 60 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy. 
 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v 
jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.    

3. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a 
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zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu.  
4. Objednatel  přeruší práce pokud zhotovitel práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, 

ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 
 
 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a 
dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání stavby.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel 
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 
VIII. 

Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, které obsahuje náležitosti 
daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.  

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 
ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název zakázky 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,   
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 

       g) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls, 
  h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
  j)  IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 
 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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IX. 

Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, 
předané dokumentaci. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou 
kvalitu díla.  

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou 
v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové 
dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a 
objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů. 
 

 X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 
dokumentací. 

2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 
náklady měření jejich odběru. Záznam o odběrech bude proveden do stavebního deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ve lhůtě pro předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. VI. odst. 1 písm. b) této smlouvy.  

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  
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XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 
stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník 
trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 9  vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, 

technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

 
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci 
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku  
a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se 
však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 
objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo provedl sám.  

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

3. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 
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4. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k 
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se 
na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

5. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá 
potvrdit zápisem ve stavebním deníku.  Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí  
na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a 
tyto škody uhradí. 

7. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zjistí-li zhotovitel l při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

9. Zhotovitel  je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

10. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
1 x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel  je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.  

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci 
         tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.  
12. související s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené oprávněným subjektem.  
13. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti 
let od finančního ukončení díla veškeré originály dokladů, Smlouvu včetně jejich dodatků a další 
originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku od provedení platby. 

   
XIII. 

Předání díla 
1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.  
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 

doklady: 
a) 2 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací ,zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění 
díla, 

b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 
zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 

c) stavební deník, 
d) CD nosič s fotodokumentací průběhu stavby  

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
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c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena  
   celkem. 

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení  zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

4. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání  
a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. 

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány 
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky. 

6. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, 
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení  
na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od 
zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému 
soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku. 

 
XIV. 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům  
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho 
realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady  
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.  
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem 

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost 
zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek 
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo 
opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má  
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na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy  
na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad. 

 

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) 
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné oznámení je považováno i jeho 
zaslání faxem nebo e-mailem.  

2. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 
dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to 
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

3. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin  
po obdržení výzvy a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení výzvy, bude-li to 
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

4. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 2. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se 
dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit 
sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž  povinnosti vyplývající  pro 
zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele  
díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.  

5. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo  
na náhradu škody, která mu byla způsobena vadou uplatněnou v záruční době. 

6. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob a 
termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, zda svou 
odpovědnost uznává. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel  
protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít. 

7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada vznikla nevhodným užíváním díla nebo že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady  
na odstranění vady. 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního 
díla, do výše ceny  díla a proti škodám,  způsobeným  vůči  třetím osobám.  

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a 
užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i 
tehdy,  pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu  
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 
vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke  způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám  
a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst.1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto 
škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se 
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
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XVII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvené lhůtě pro předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků dle čl. VI. odst. 1 písm. b) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu,  
u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, 

c) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý i započatý den prodlení,  

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 4 této smlouvy 
o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši  500,- Kč za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do 
dne zjednání nápravy, 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
přesahující smluvní pokutu.  

3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli  
smluvní sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
zajištěné právní povinnosti.  

5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena 
vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitele. 

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.  
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 
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smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 

jinak znemožní. 
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

13. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č.  1 -  položkový rozpočet  
 
 
 
 V Petřvaldě dne:                                   V ………………. dne:  

 
 Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 
 
 
 
.....................................................                             ...................................................... 
               Ing.Jiří Lukša                                                                 
             starosta města                                                                     


