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1.1. Identifika ční údaje stavby 

 

Název stavby:  Zateplení objektu č.p. 150, k.ú. Petřvald u Karviné 

Druh stavby:   stavební úpravy 

Místo stavby:   budova č.p. 150,  parc. č. 36, k.ú. Petřvald u Karviné, 720488 

Zadavatel:   Město Petřvald , Gen. Svobody 511,  

      735 41 Petřvald 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zadavatele  

Zpracovatel PD:  Ing. Přemysl Duda - fa VOMA  

           Zámostní 22, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

          tel./fax : 59 624 21 90  

mobil: 736 28 90 30    

1.2. Výchozí podklady 
 - letecký snímek lokality 
 - projektová dokumentace stávajícího stavu 
 - místní šetření projektanta  
 
 
 
1.3 Podmínky zadavatele 

- zateplení obvodového zdiva I. a II. NP  
-     zateplení stropu nad  II.NP objektu (podlaha půdy) 
 
 

Stavba bude částečně financována z dotačního programu „zelená úsporám“. Zadávací 
dokumentace je zpracována v rozsahu dle projektové dokumentace k žádosti o dotaci 
z programu „zelená úsporám“.  
V rámci dotačního programu „Zelená úsporám“ platí podmínka, že lze použít pouze výrobky, 
zařízení a technologie zaregistrované v Seznamu výrobků a technologií. Taktéž jejich montáž 
může provést pouze firma zaregistrovaná v Seznamu odborných dodavatelů. V opačném 
případě ztrácí žadatel možnost získat o dotaci.  
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1.4  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním  
 pozemku a o majetkoprávních vztazích  
 
Objekt č.p. 150 se nachází ve městě Petřvald jako samostatně stojící objekt, v současnosti je 
využíván jako „Středisko kulturních služeb“. V objektu se nachází Městská knihovna, 
rovněž je objekt využíván pro potřeby dětského tanečního souboru „Petřvaldské srdce“, dále 
je objekt využíván k veřejným schůzím občanů města Petřvald se zástupci městského úřadu a 
dále je zde umístěn městský archív. 
Stavební  pozemek je mírně svažitého charakteru. Přiléhající pozemky a nejbližší okolí jsou 
zastavěny  domy s různým využitím.   
Parcela se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně, není součástí žádných 
ochranných pásem.   
Objekt a pozemek je ve vlastnictví Města Petřvald. 
 
 
1.5 Údaje o provedených průzkumech a napojení objektu na dopravní a 

technickou infrastrukturu 
 
Byla provedena obhlídka stavby a místní doměření odchylek od předložené PD. 
Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu obce přímo po obecní komunikaci ulici K 
Muzeu, parc. č. 31, která je trasována podélně s řešeným objektem. Z hlediska dopravně-
technického je přístupová komunikace obousměrná. Statickou dopravu u objektu zastupují 
parkovací stání  na pozemku žadatele. 
Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě: vodovod, vedení NN, plynovod a   kanalizaci.   
Vytápění objektu je zajištěno plynovými kotly a systémem ústředního vytápění s radiátory. 
 
 
1.6.  Popis objektu, konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
  stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny :  
 
Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt se šikmou valbovou střechou. Zděný 
dům byl postaven přibližně v polovině 19. století. Objekt je konstrukčně řešen jako trojtrakt 
s podélnými i příčnými nosnými zdmi.   
Nosné zdivo objektu je vyzděno z cihel plných pálených na MVC 25. Tloušťky a skladby 
obvodových stěn jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. Vnitřní příčky 
objektu jsou zděné z CPP na MVC 25.     
Stropní konstrukce nad I.PP je keramická klenbová. Stropní konstrukce nad I. a II. NP jsou 
dřevěné trámové se záklopem a s omítkovým podhledem. 
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Schodiště z I.PP do I. NP  je betonové se smíšenými rameny bez podesty. Schodiště z I.NP do 
II. NP  jsou betonové tříramenné s podestami. Schodiště na půdu je provedeno jako 
celodřevěné přímé žebříkové schodiště s dřevěným podbitím a rákosovou omítkou. 
 
Podlahy v I.PP jsou provedeny z betonové mazaniny na podkladním betonu vč. hydroizolace. 
Podlahy v I.NP a II.NP jsou provedeny na škvárovém násypu, dřevěných polštářích a 
nepískované lepence jako prkenné, nášlapné vrstvy jednotlivých místností jsou zřejmé 
z výkresové části projektové dokumentace viz výkresy Půdorysů - Legenda místností. 
Skladby vodorovných konstrukcí viz výkresová část – příloha č. 08. 
Stávající vchodové dveře do I.PP objektu jsou ocelové. Stávající vchodové dveře do I.NP 
objektu jsou plastové (UD=1,1 W/m2K-1).  
Stávající sklepní okno v I.PP objektu je ocelové s ventilační ocelovou výplní. Stávající okna v 
I. a II.NP objektu jsou plastová s izolačním dvojsklem (Uw=1,1 W/m2K-1). 
Zastřešení objektu je provedeno vaznicovou soustavou se stojatou stolicí,  na které je 
provedeno bednění a střešní krytina z pálených tašek vč. podstřešní kontaktní fólie.   
Stávající  fasáda je tvořena  břizolitovou omítkou, soklová část fasády  je barevně odlišena. 
Řešenou částí objektu je zateplení obvodového zdiva objektu, zateplení stropní  konstrukce 
nad II. NP a oprava omítky jihovýchodní a severovýchodní strany soklového zdiva. 
 
 
1.7. Architektonické řešení stavby 
 
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní částečně podsklepený objekt obdélníkového 
půdorysu s jednopodlažní nepodsklepenou přístavbou o půdorysu písmene L. Objekt je 
zastřený valbovými střechami, střešní krytina je z pálených keramických tašek cihlové barvy. 
Stávající venkovní omítka je břizolitová šedé barvy, soklová část fialové barvy. Stávající okna 
plastová, barva rámů bílá. Vstupní dveře plastové s foĺií imitace dřeva. 
Objekt má 2 vstupy na úrovni I.NP, oba vstupy vedou do společné chodby, odkud je možno 
projít po schodišti do II.NP a I.PP. Objekt je přístupný ještě  vstupem přes I.PP. Vnitřní 
dispoziční řešení jednotlivých podlaží je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.  
Řešenou částí je barevné řešení fasády.  
Barevné řešení fasády je navrženo v barevných odstínech dle obecného vzorníku barev RAL : 

 
- sokl :    - RAL 6011 RESEDA GREEN 
- fasáda :    - RAL 6021 PALE GREEN  
  
 
 

Zhotovitel stavby v průběhu realizace upřesní barevné odstíny se zadavatelem stavby podle 
vybraného komerčního vzorníku barev.  
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2.1.  Technické řešení stavby 
 

Zateplení obvodového zdiva I. a II.NP je navrženo kontaktně tepelnou izolací z Polystyrenu 
EPS vč. systémové silikonové omítky. Navrhované tloušťky izolantu jsou zřejmé z přílohy č. 
09 – Skladby stěn. Zateplení špalet a parapetů okenních otvorů je navrženo z polystyrenu EPS 
tl. 20 mm. Barevné řešení fasády viz odst. 1.7 Průvodní zprávy. 
V souvislosti se zateplením obvodového zdiva bude provedena demontáž stávajícího 
oplechování soklu, přeložení a úprava stávajících okapových svodů a hromosvodné soustavy. 
Dále bude provedena výměna oplechování stávajících parapetů okenních otvorů, nové 
oplechování je navrženo z Al ohýbaných lakovaných parapetů RŠ. 400 mm v barvě bílé.  Dále 
bude provedena demontáž a zpětná montáž dvou ks mříží oken v I.NP objektu viz výkresová 
část. 
V souvislosti se zateplením obvodového zdiva bude rovněž provedena oprava východní a 
severní strany soklové části zdiva. Stávající narušená omítka bude oklepána a vyspravena 
novou vápennocementovou omítkou (předpokládaný rozsah 30%). Na vyspravený podklad 
bude přikotvena talířovými hmoždinkami nopová fólie, na kterou bude provedena systémová 
silikonová omítka vč. výztužné sítě. Barevné řešení soklu viz odst. 1.7 Průvodní zprávy. 
Zateplení stropní konstrukce nad II. NP (podlaha půdy) bude provedeno ze 3 vrstev 
polystyrenu tl. 100 mm. Izolační desky budou volně položeny na stávající stropní konstrukci. 
 

   
 

2.2. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a  
  jiná opatření v dotčeném území 
 
Navrhované stavební úpravy nevyžadují žádné související a podmiňující stavby ani jiná 
opatření v dotčeném území. 

 

3. Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí 

Stavba svým charakterem neklade zvýšené nároky na ochranu životního prostředí. Realizací 
stavby nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a k negativnímu ovlivnění 
odtokových poměrů na dotčené lokalitě. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými 
látkami v době stavby budou prováděny tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do půdy 
nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.  

Vzhledem k navrhovaným opatřením se předpokládají následující vlivy na životní prostředí: 
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3.1. Zplodiny, pachy, hluk 

3.1.1. Během stavební činnosti   
V důsledku stavební činnosti se dočasně předpokládá zanedbatelné zvýšení emisí výfukových 
plynů a zvýšení hladiny hluku. Limitní hygienické hladiny hluku pro den a noc nesmí být 
překročeny. Zhotovitel stavby musí respektovat hygienické normy pro výstavbu. 
 
3.1.2. Během provozu   
Po realizaci projektem navržených technických změn a opatření bude stavba lépe naplňovat 
požadavky zák. č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, a bude dosaženo   výrazného 
snížení vypouštění emisí do ovzduší. 

 

 3.2. Odpady 
 
3.2.1. Během stavební činnosti   
Povinností vybraného zhotovitele stavby jako původce odpadu bude podle zák. č. 185/2001 
Sb. a vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazovat a likvidovat vzniklý odpad podle druhů a kategorií. 
Převážná část odpadů bude zařazena do druhové skupiny 17 Stavební a demoliční odpady. 
V případě potřeby zhotovitel předloží  doklady o likvidaci  těchto odpadů.  
Zhotovitel bude dbát, aby při provádění prací nepoškodil sousední nemovitosti, a aby 
nedocházelo k omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečištění 
okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. Staveništní 
vozidla budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěna tak, aby neznečišťovaly veřejné 
komunikace. V době provádění stavebních prací bude zabezpečen přístup a příjezd ke 
stávajícím nemovitostem. 

 
3.2.2 Během provozu     
Likvidace komunálního odpadu zůstává skladováním v odpadní nádobě umístěné na  
pozemku žadatele. 

 

4.   Zajištění bezpečnosti práce   
Bezpečný průběh stavebních prací zajistí jejich zhotovitel ve smyslu vyhlášky  
č. 601/2009 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Je nutné 
postupovat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Požadavky se týkají zejména prací 
ve výškách, zabezpečení pracovišť použitím lešení, prací pod závěsným břemenem, 
kolektivního a osobního jištění pracovních skupin a jednotlivců, shazování předmětů a 
materiálu, použití montážních přípravků a manipulace s břemeny, prací v blízkosti silových 
vedení, použití nástrojů, dopravních a manipulačních prostředků. 
Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na 
staveništi.
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Při provádění stavby budou dodrženy požadavky §15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

 
  5.   Předpokládaná doba výstavby 

Navrhované stavební úpravy budou provedeny  do konce roku 2014. 

 
6.  Požadavky na materiály a provedení  

Stavební práce budou probíhat za běžného provozu v objektu, zhotovitel stavby bude 
postupovat s ohledem na tuto skutečnost. Stavební činnost bude probíhat v pracovních dnech 
od 6 – 18 hodin. V průběhu stavebních prací uvnitř objektu bude zhotovitel stavby provádět 
průběžný úklid a bude postupovat s ohledem na nedávnou výměnu oken a vchodových dveří. 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.  

Dále je nutno postupovat podle pokynu, požadavků a technických předpisů a podnikových 
norem výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.  
Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které mají k dané 
práci a činnosti odbornou způsobilost ověřenou příslušnou institucí (autorizaci, certifikátem).  
Výrobky a materiály, které plní funkci stavby musí mít platný certifikát státní zkušebny, 
potvrzující vhodnost výrobku či materiálu pro použití ve výstavbě ve smyslu § 108 zák. Č. 
186/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Tyto certifikáty je v případě potřeby nutno 
předložit. 
V rámci dotačního programu „Zelená úsporám“ platí podmínka, že lze použít pouze výrobky, 
zařízení a technologie zaregistrované v Seznamu výrobků a technologií. Taktéž jejich montáž 
může provést pouze firma zaregistrovaná v Seznamu odborných dodavatelů. V opačném 
případě ztrácí žadatel možnost získat dotaci.  
 

V Ostravě   01/2013         
Zpracoval :  Ing.Duda j.    

 

 

 

 

 


