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0. Základní údaje

Název stavby: 		Kulturní dům Petřvald 

Místo stavby:		Kulturní dům Petřvald
             			Kulturní č.p. 26
 		735 41 	Petřvald u Karviné	

Investor: 	Město Petřvald,
náměstí  Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Zodpovědný projektant: 	interiérová část:
Ing. Iva Lukšová
IČ: 76152502, DIČ:CZ71520045549 
Chrobákova 90, 724 00 Ostrava- Stará Bělá
Tel.: +420 606 835 290
E-mail: iva@ivaluksova.cz
Elektromontáže:
Eliška Zárubová
Ovocná 8/316
739 32 Vratimov
Tel: +420 602 725 914 
IČO 42873568, DIČ CZ 525308136 - neplátce

Stupeň dokumentace: 	Realizační dokumentace stavby

Výchozí podklady:            Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy objektu, jednání s
                                           projektantem stavební části, požadavky projektantů jednotlivých profesí a šetření na
místě samém.
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1. Rozsah projektu

1.1. Projekt řeší:

- postup demontáží stávajícího vybavení restaurace a sálu
- dodávku stavební části pro interiér
- dodávku a montáž interiérového vybavení pro restauraci a sál
- dodávku a montáž rozvaděče měření pro restauraci a sál 
- dodávku a montáž hlavních napájecích kabelů pro výše uvedené rozvaděče
- dodávku a montáž kabelového příslušenství (závěsy, žlaby aj.)
- dodávku a montáž veškerých světelných, zásuvkových a jiných rozvodů napájených z výše uvedených rozvaděčů
- dodávku a montáž osvětlovacích soustav nevestavných
- dodávku a montáž osvětlovacích soustav vestavných led pásku a napájení
- dimenzování a jištění elektroinstalace z hlediska proudového zatížení



1.2 Projekt neřeší:

- přesnou dodávku a montáž připojení do stávající elektroinstalace, musí být řešeno v průběhu stavebních prací s projektantem elektroinstalace.



2. Základní technické údaje 

2.1 Demontáže
- demontáž stávajícího nábytku a vybavení restaurace a sálu je nutné provést tak, aby se zachovaly jak vodovodní, tak elektroinstalační přípojky.  Po odkrytí těchto přípojek se zhodnotí stav na místě a rozhodnou se další postupy ohledně využití připojení, nebo bude provedena renovace těchto výstupů. 
- renovace podlah v restauraci a sále bude rozhodnuta po okrytí stávajících krytin. Předpokládá se zachování stupínku pro vedení přípojek k výčepnímu zařízení a možné využití pro vedení instalací. S ohledem na stáří původní podlahy je předpoklad, že se bude stávající stupínek renovovat pomocí OSB desek.
- demontáže obložení v sále se budou provádět tak, aby napojení nového interiéru na stávající obklad bylo možno provést. U stropu v sále se počítá s odstraněním původního obložení a nahrazení SDK konstrukcí.
- během demontáží bude přítomen zástupce realizační firmy s investorem a projektantem. Dle stavu po všech demontážích interiéru, podlah se budou rozhodovat další postupy renovace.


2.2 Elektroinstalace
- nástěnné celoplastové rozvaděče pro restauraci a sál budou vystrojeny jištěním zásuvkových a světelných okruhů
- rozhodnutí o umístění rozvaděčů bude provedeno v průběhu demontážních prací investorem, realizační firmou a projektantem elektroinstalací.
- osvětlení – návrh osvětlovacích soustav se opírá o původní stav. V objektu jsou navržena svítidla v provedení stropním, nástěnném a vestavném. 
- osvětlovací soustavy budou tvořit světla interiérová popsaná v položkovém rozpočtu. 
- ovládání svítidel se provede běžnými spínači v zapuštěném provedení. Rozvody ke svítidlům a jejich ovládání jsou provedeny kabely CYKY – J pod omítkou a v dutinách SDK jsou vedeny pomocí příchytek.
- zásuvková instalace- v objektu je zásuvkový rozvod instalován pro všeobecné použití, kryty zásuvek jsou barvy bílé dle výkresové dokumentace, některé v použití do vícenásobných rámečků. Rozvody k zásuvkám 230V jsou provedeny kabely CYKY-J pod omítkou a v dutinách SDK stropu. V podhledech jsou kabely vedeny na upevňovacích systémech. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem.
- kabelové trasy budou ukládány pod omítkou
- povinnost investora – zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením v místech dopojení do nových rozvaděčů a v místech nově budované elektroinstalace. 


2.3.  Úpravy povrchu vnitřních a sádrokartonové konstrukce
- po odstranění původního interiérového vybavení je nutné zjistit kvalitu původních omítek a stavebních konstrukci investorem a realizační firmou. Dle rozhodnutí ohledně kvality se budou upravovat výměry renovovaných ploch vnitřních povrchů a výměry SDK konstrukcí.
- v místech kotvení horních závěsných skříněk se bezpodmínečně upraví kvalita stěny, tak aby bylo možno zavěsit horní skříňky  ve kterých bude vystavován nápojový lístek formou plných lahví.

2.4 Konstrukce truhlářské
- restaurace 
Interiérové vybavení restaurace je popsáno v příloze Kulturní dům – interiér. U nového nábytku se počítá s umístěním stávajících spotřebičů (ledovač, dvoukřídlá lednice, kávovar, kasa, ozvučovací technika, chlazení výčepu, barové židle, osvětlení nad barem). V projektu je v měřítku vše zakresleno, doporučujeme před výrobou nábytku přeměřit stávající vybavení.
- součástí horních skříněk bude zafrézováno led osvětlení včetně zdrojů napájení a bude nedílnou dodávkou interiéru. Zdroje napájení budou pohledově zakrytovány jako součást skříňky.
- velkoformátová kovolaminátová tabule bude pevně kotvena ke stěně na nalepeném podkladu z DTDL.
- sál
- Interiérové vybavení sálu je popsáno v příloze Kulturní dům – interiér. U nového nábytku se počítá s umístěním stávajících spotřebičů (volně stojící lednice, chlazení výčepu, osvětlení nad barem). Nové spotřebiče podstavná lednice, myčka skla nejsou prozatím vybrány a budou součástí dodávky nábytku. V projektu je v měřítku vše zakresleno, doporučujeme před výrobou nábytku přeměřit stávající vybavení.
- součástí horních skříněk bude zafrézováno led osvětlení včetně zdrojů napájení a bude nedílnou dodávkou interiéru. Zdroje napájení budou pohledově zakrytovány jako součást skříňky.
- velkoformátová kovolaminátová tabule bude pevně kotvena ke stěně na nalepeném podkladu z DTDL.
- Opláštění kufru kolem roletových pásů a výztuhy vodících sloupků, bude konzultováno s dodavatelem před vlastní instalací. 
- opláštění hydrantu nábytkovou sestavou bude provedeno dle výkresové dokumentace a skříň bude osazena homologovaným označení H.
- součástí interiéru je dodávka 5ks barových židlí

2.4 Čalounické úpravy a stínící technika
- podmínkou osazení stínící techniky je renovace původního mechanismu na zatahování stínění. Mechanismus je v současné době plně funkční po ohledání zespoda.  Po vystavění lešení investorem je nutné mechanismus zkontrolovat celý a rozhodnout rozsah renovace.
- dodávka stínící techniky (závěsy) je podmíněna dodání látky o gramáži min 250g/m v barvě tmavě šedé, která  má neprostupnost denního světla min 80%. 
- pověšení stínící techniky bude provedeno investorem.










