
Stavba:   M ěsto Pet řvald, ZŠ Školní 246
Objekt:   D ětské h řiště

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   
1 R 110999001 Vyttýčení stavby   kpl 1,000

2 221 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic   m2 43,000
"vč.4,ozn.4" 12,0   12,000
"vč.4,ozn.5" 11,0   11,000
"vč.4,ozn.6" 20,0   20,000
Součet   43,000

3 221 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm   m2 12,000
"vč.4,ozn.4" 12,0   12,000

4 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 13,500
"vč.4,ozn.7" 13,5   13,500

5 001 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 21,300
"vč.4,ozn.8" 142,0*0,15   21,300

6 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 21,300

7 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 6,600
"vč.4,5 ozn.10" 11,0*0,60   6,600

8 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 6,600
"vč.4,5 ozn.10" 11,0*0,60   6,600

9 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 6,600

10 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 27,900
"zemina" 21,3+6,60   27,900

11 001 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7   m3 4,200
"štěrk.podsyp" 12,0*0,30   3,600
"dlaždice u laviček" 12,0*0,05   0,600
Součet   4,200

12 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 32,100
27,9+4,2   32,100

13 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 52,440
"zemina" 27,9*1,60   44,640
"štěrk.podsyp" 12,0*0,30*1,8   6,480
"dlaždice u laviček" 12,0*0,05*2,2   1,320
Součet   52,440

14 001 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5   m2 8,000
"vč.3" 8,0   8,000

15 103 103715000 substrát pro trávníky A  VL   m3 1,200
8,00*0,15   1,200

16 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5   m2 8,000
"vč.3" 8,0   8,000

17 005 005724100 osivo směs travní parková   kg 0,120
8,0*0,015   0,120

18 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 8,000
"pro zatravnění vč.5" 8,0   8,000

19 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 170,000
29,0+110,0+11,0+20,0   170,000

20 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5   m2 8,000

4 Vodorovné konstrukce   
21 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku   m3 6,700

"vč.5, ozn 3" 6,70   6,700

22 221 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný z drceného štěrku tl.0-4 mm   m2 110,000
"vč.3- pod pryžovou dlažbu"  110,0   110,000

5 Komunikace pozemní   
23 221 564731112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 110 mm   m2 29,000

"vč.3-pod zámk.dlažbu"  29,0   29,000

24 221 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm   m2 29,000
"vč.3-pod zámk.dlažbu"  29,0   29,000

25 221 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm   m2 110,000
"vč.3- pod pryžovou dlažbu"  110,0   110,000

26 231 593/R D+M-kryt venkovních z profilovaných desek z pryže dle projektu   m2 110,000
"vč.3- pryžová dlažba"  110,0   110,000

27 221 596211110
Kladení zámkové dlažby tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 vč.drceného 
kameniva tl.30 mm   m2 29,000

VÝKAZ VÝMĚR
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"vč.3" 21,0+8,0   29,000

28 592 592451100 dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní   m2 29,290
29,00*1,01   29,290

29 221 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 
m2 plochy do 50 m2   m2 31,000
"púvodní dlažba použita" 11,0   11,000
"púvodní dlažba použita-okap chod" 20,0   20,000
Součet   31,000

30 592 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá   m2 3,000
"doplnění rozbitých dladlaždic" 1,0+2,0   3,000

8 Trubní vedení   
31 271 871/R1 Montáž chráničky složené ze dvou kusů   m 18,500

"vč.5, ozn 2" 18,5   18,500

32 286 286N/10 Kabelová půlená černá chránička 800/170/155mm   kus 50,875
18,5/0,80*2*1,1   50,875

33 271 871251111
Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 110 mm   m 18,500
"vč.5, ozn 2*reservní chráničha" 18,5   18,500

34 286 286111180 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 110 x 3,0 x 5000 mm   kus 4,070
18,5/5,0*1,1   4,070

35 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm   m 18,500
"vč.5, ozn 4" 18,5   18,500

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

36 221 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého   m 37,000
"vč.3" 37,0   37,000

37 592 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm   kus 37,370
37,00*1,01   37,370

38 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého   m 13,500
"vč.3" 13,5   13,500

39 592 592172120 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm   kus 13,635
13,50*1,01   13,635

40 011 952901411 Vyčištění ostatních objektů   m2 174,000
29,0+110,0+4,0+11,0+20,0   174,000

41 221 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z 
kameniva těženého   m2 31,000
"vč.3" 11,0+20,0   31,000

42 R N/111 Montáž hracího prvku 1   kus 1,000

43 100 100N/111 Dodávka hracího prvku 1   kus 1,000

44 R N/112 Montáž hracího prvku 2   kus 1,000

45 100 100N/112 Dodávka hracího prvku 2 kus 1,000

46 R N/113 Montáž laviček   kus 3,000

47 100 100N/113 Dodávka laviček   kus 3,000

48 R N/114 Doprava hracích prvků a laviček   kpl 1,000

998 Přesun hmot   
49 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 34,782

VRN Vedlejší rozpo čtové náklady   

VRN3 Zařízení staveništ ě   
50 000 032002000 Vybavení staveniště   Kč 1,000

"vybavení staveniště,ostraha staveniště"   

"dočasné oplocení staveniště,dočasné dopravní"   

"značení,pronájem mobilního WC"   

"dokumentace skutečného provedení stavby" 1   1,000

Celkem   
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