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B S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v centrální Města Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, pozemek 

parc.č. 2/17. Dotčený areál základní školy tvoří funkční celek s budovou základní školy. 
Nejbližší okolí je zastavěno veřejnými budovami, hřbitovem a rodinnými domy. 

Pozemek je mírně svažitého charakteru, celý areál školního hřiště je oplocen. Na dotčené 
ploše se nachází komunikace a zpevněné plochy a nezpevněné plochy. 

 Dotčená parcela je ve vlastnictví Města Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 
73541 Petřvald. 

 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
 hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

Byla provedena prohlídka stavebního pozemku projektantem. Pozemek byl zaměřen. 
Byly provedeny sondy pro zjištění skladeb stávajících komunikací. 

 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Stávající ochranná pásma blízkých inženýrských sítí (Cetin) budou respektována. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Moravskoslezský kraj zveřejnil aktuální mapu důlních podmínek pro stavby v 

chráněném ložiskovém území (CHLÚ) české části Hornoslezské pánve. Dle této mapy 
spadá stavební pozemek do plochy "M" - Plocha bez podmínek zajištění stavby proti 
účinkům poddolování. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky oproti stávajícímu stavu. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  
Nejsou navrhovány asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
Nejsou vyžadovány žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 
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h) územn ě technické podmínky (zejména možnost na napojení na  stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Navrhovaný 
prostor nebude napojen na nové inženýrské sítě. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na podmiňující, vyvolané nebo související 

investice. 
 

 B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

 Plocha dotčených pozemků    4518 m2 

 Zpevněné plochy - zámková dlažba   29 m2 

 Dopadové plochy – pryžová dlažba   110 m2 

 Zatravnění      8 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

 Urbanistické řešení prostoru se nemění. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
 řešení 

Z architektonického hlediska dojde k vybavení prostoru novými hracími prvky a 
městským mobiliářem. Budou provedeny nové dopadové plochy a zpevněná dlážděná 
plocha. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Provoz areálu se navrhovanými stavebními úpravami nezmění. Dotčena plocha je 
rozdělena na 2 provozní části.  
 ad 1) plocha pro hru dětí (předmět této dokumentace) 
 ad 2) ostatní plochy 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není řešena bezbariérově. 
 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
Navrhovanou stavbou nebude negativně ovlivněna bezpečnost užívání dotčeného 

areálu. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 
a) stavební řešení 
 

 Přípravné práce  
Nejprve budou provedeny demontáže a odvoz stávajících laviček, stolu na stolní tenis 

a betonových dlážděných ploch. Demontován bude přilehlý betonový chodník a část 
okapového chodníky. Materiál bude uskladněn na stavbě. Následně budou provedeny 
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výkopy pro dopadové a zpevněné plochy a bude provedena ochrana telekomunikačního 
vedení. Telekomunikační vedení bude obnaženo a vloženo do plastového žlabu. Rovněž 
bude podél tohoto vedení položena nová chránička. Její konce budou zaslepeny proti 
vnikání nečistot. 
 
 

Hrací prvky, m ěstský mobiliá ř 
Nově budou osazeny 2 hrací sestavy. Jedná se o typové výrobky specializovaného 

dodavatele. Povrch dopadové plochy musí odpovídat výšce možného pádu dětí dle 
použitého hracího prvku. 

Rovněž budou osazeny 3 nové typové lavičky. 
 
 
Zpevněné plochy  
Nová zpevněná plocha a dopadová plocha jsou členěny dle skladby a materiálu 

povrchu takto: 
 
Zpevněná plocha z betonové dlažby 
Zpevněná plocha podél stávající komunikace bude provedena z betonové zámkové 

dlažby formátu 100 x 200 (resp. 97 x 197 mm). Okraje budou lemovány stávající betonovou 
obrubou a novou zvýšenou silniční obrubou. 

  

Betonová zámková       
Betonová dlažba      60 mm 
Kladecí vrstva z drceného kameniva       30 mm 
Štěrkodrť fr. 8 – 16 mm    110 mm 
Štěrkodrť fr. 16 - 32 mm   150 mm 
Upravená pláň zhutněná na hodnotu     Edef = 45 MPa 
C e l k e m     350 mm 
 
Dopadová plocha – pryžová dlažba 
Dopadová plocha pod novými hracími prvky bude provedena z pryžové dlažby. 
 

Dopadová plocha – pryžová dlažba   
Pryžová dlažba           cca    70 mm (dle typu dlažby) 
Štěrkodrť fr. 0 – 4 mm      50 mm 
Štěrkodrť fr. 16 - 32 mm   200 mm 
Upravená pláň zhutněná na hodnotu     Edef = 45 MPa 
C e l k e m     350 mm 
 
Následně bude zpětně položen okapový chodník a dlažba původního chodníku 

včetně nové obruby. 
 
JTÚ, zatravnění 
K poslední fázi výstavby budou provedeny jemné terénní úpravy (JTÚ). Plocha 

přiléhající k dopadové ploště bude dosypána zeminou a zarovnána. Tato plocha bude 
následně zatravněna. 
  
 b) konstruk ční a materiálové řešení 
 Konstrukční a materiálové řešení viz předchozí odstavec, konstrukční a materiálové 
řešení jednotlivých hracích prvků bude provedeno dle dílenské dokumentace výrobce 
jednotlivých hracích prvků. 
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 c) mechanická odolnost a stabilita 
 Mechanické a statické vlastnosti hracích prvků budou doloženy dodavatelem (popř. 
výrobcem) těchto prvků při předání stavby. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 Technická ani technologických zařízení nejsou navrhována. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
 
 a) rozdělení stavby do objekt ů a požárních úsek ů 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 b) výpo čet požárního rizika 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně 
 požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpečného 
 prostoru  

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, p řípadně jiného hasiva, v četně 
 rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, 
 zásahové cesty) 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodna 
 potrubí, vzduchotechnická za řízení) 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 i) posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními 
 zařízeními 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění vystražených a bezpe čnostních zna ček a tabulek 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
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B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 
 a) kritéria tepeln ě technického hodnocení 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

 b) energetická náro čnost stavby 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 c) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 

 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální 
prost ředí 
 Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování 
vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

b) ochrana p řed bludnými proudy 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

d) ochrana p řed hlukem 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

e) protipovod ňová opat ření 
Protipovodňová opatření se nenavrhují. 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu se nemění. 
 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu se nemění. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

 Dopravní řešení se nemění. Areál je dopravně napojen vjezdem z ul. K Muzeu. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. 

 

c) doprava v klidu 
Doprava v klidu se nemění.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 

 Stavba nemá vliv na stávající veřejné pěší a cyklistické stezky, nové se nenavrhují. 
  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

 Po dokončení stavebních prací jsou navrženy jemné terénní úpravy a zatravnění 
dotčených nezpevněných ploch.  
 
 b) použité vegeta ční prvky 
 Vegetační prvky se nenavrhují. 
 
 c) biotechnická opat ření 
 Biotechnická opatření se nenavrhují. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
 a) vliv stavby na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady p ůda 
 Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 

 b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
 ochrana rostlin s živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
 krajin ě 
 V blízkosti stavby se nenacházejí vzrostlé stromy.. 
 

 c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
 Navrhovaná stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 
 EIA 
 Pro navrhovanou stavbu nebylo zpracováno zjišťovacího řízení ani EIA. 
 

 e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
 ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
 Nejsou navržena ochranná a bezpečnostní pásma popř. omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva. 
 Z hlediska ochrany uživatelů (dětí) všech nových hracích prvků, musí být dodrženy 
požadavky na bezpečný podklad (dopadové plochy) pod a v blízkosti jednotlivých hracích 
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prvků a to podle výšky pádu udávané výrobcem hracích prvků – dle ČSN EN 1176 a ČSN 
EN 1177. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
 a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
 Odběr vody  
 Zásobování vodou bude zajištěno z vnitřního vodovodního rozvodu budovy základn 
íškoly. Napojení bude osazeno podružným vodoměrem, podmínky zásobování budou 
dohodnuty mezi vedením školy, investorem a dodavatelem stavby ve  SoD. 
 Předpokládané maximální množství vody je 0,5 m3/den. 
 
 Odběr el. energie 
 Zásobování stavby el. energií bude zajištěno z vnitřní elektroinstalace budovy 
základní školy. Podmínky zásobování budou dohodnuty mezi vedením školy, investorem a 
dodavatelem stavby ve  SoD  
 

Výpočet el.energie : 

1x kotoučová pila x 5 kW        =   5 kW 

1x ostatní stroje x 5 kW        =   5 kW 

3x ostatní stroje x 0,5 kW    =   1,5 kW 

                                celkem          14,5 kW 

 Telefon  

 Pro zařízení staveniště nebude zřizovaná telekomunikační přípojka, bude využíváno 
mobilní GSM sítě. 
 

 b) odvodn ění staveništ ě 
 Stavební pozemek není odvodněn. Dešťové vody se vsakují do terénu. 
 

 c) napojení staveništ ě na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Areál je dopravně napojen vjezdem z MK ul. K Muzeu. Toto napojení bude sloužit i 
pro účely stavby. Staveniště bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu školní 
budovy. 
 

 d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba je realizována v zastavěné části města. Během výstavby bude okolí ovlivněno 
zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní 
dopravy a zvýšenou prašností. 
 

 e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
 kácení d řevin 

 Stavba je realizována v zastavěné části města. V bezprostředním sousedství stavby 
se nacházejí rodinné domy -  je nutné dodržovat noční klid a zabránit zvýšené prašnosti při 
provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány 
v bezvadném stavu. 
 Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá 
zhotovitel stavby. 
 Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, 
zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
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 Obecně je třeba dbát zejména na : 

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 
- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 

  demoličním materiálem 
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 
- nakládání s odpady ze stavební výroby 

 
Je navrženo kácení jednoho stromu (Kaštanu), jehož kmen je vrostlý mezi stávající 

asfaltové plochy. 
 

 f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 
 Dočasné ani trvalé zábory pro staveniště se nenavrhují. 
 

 g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
jejich likvidace  
 Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 
odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství 
zhotovitele stavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Podle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. Je třeba dbát zejména na odpady při stavbě. 
 Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů (Sbírka zákonů č. 381/2001). Tyto odpady budou 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a § 6 Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb. ve vhodných shromažďovacích prostředcích: 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Přibližné 
množství 

(tuny) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
3 

10 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07 2 
23 Zemina, písek a jíl včetně hlušiny 50 

 
 Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 
vznikající při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. Při stavbě nevznikne přebytečná 
zemina. 
 
 h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

 Bilance zemních prací se předpokládá jako přebytková. Vytěžená zemina bude 
odvezena k trvalému uskladnění mimo stavbu. 
  
 i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
 V blízkosti stavby se nenacházejí vzrostlé stromy. 
 
 j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
 pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
 právních p ředpis ů 
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 Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 
vztahující se na charakter prací a činností na stavbě.   
 Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti 
práce a pravidelně doškolování ve smyslu vyhlášky 204/94 Sb. Vybavení ochrannými 
prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude 
dodržována Vyhláška č.178/2001 Sb. o ochraně zdraví při práci. 
 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo 
na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno 
dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první 
pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy budou po poskytnutí 
první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při 
práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. 
Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, 
požárníci, plynárna, vodárna, policie).  
 Při realizaci se musí dodržovat vyhláška č.324/90 Sb., vyhláška č.48/82 Sb. a 
nařízení vlády č. 193/91. 
 
 k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s bezbariérovým provozem. 
 
 l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
 Dopravně inženýrské opatření se nenavrhují. 
 
 m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
 provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
 V době stavby bude staveniště vyklizeno a bude zamezen přístup nepovolaných 
osob. Staveniště, bude oploceno a řádně označeno. Obvod staveniště, vjezd a výjezd do 
ohraničeného prostoru staveniště bude osazeno výstražnými tabulkami „zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“.  
 Ochrana a ostraha staveniště bude zabezpečena generálním dodavatelem stavby. 
 
 n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
 Nejprve budou provedeny demontáže a odvoz stávajících laviček, stolu na stolní tenis 
a betonových dlážděných ploch. Demontován bude přilehlý betonový chodník a část 
okapového chodníky. Materiál bude uskladněn na stavbě. Následně budou provedeny 
výkopy pro dopadové a zpevněné plochy a bude provedena ochrana telekomunikačního 
vedení. Budou provedeny obruby dopadové plochy. Provedeny základy pro hrací prvky a 
osazeny lavičky. Následně budou provedeny dopadové a zpevněné plochy. V poslední fázi 
budou osazeny hrací prvky a provedeny JTÚ a zatravnění dotčených ploch.  
 
 Předpokládané zahájení stavby  : Listopad 2016 
 Předpokládané ukončení stavby : Prosinec 2018 
 

 Stavba nebude etatizována. 
 
 
 
 

 
Září 2016, 

 Ing. Jan Havlíček 
 


