
V/2016 Úpravy vytápění v KD Petřvald Rozpočet: 2

SO-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 4,00

2 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 1,00

3 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 20,00

4 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 2,00

5 723150317R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159x4,5 m 2,00

6 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 m 2,00

7 723160206R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 soubor 1,00

8 723160336R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4 soubor 1,00

9 723185114R00 Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 20 m 2,00

10 723190203R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 soubor 2,00

11 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 4,00

12 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 31,00

13 723237213R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 pro uzavření tlakoměru

kus 1,00

14 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20 kus 2,00

15 723237217R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 40 kus 3,00

16 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 1,00

17 723261913R00 Dodávka a montáž plynoměru Plynoměr G10  pro 

Qn=16m3/h kus

18 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160 kus 1,00
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Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Plynoinstalace

D+M

TZ+v.č.D.1.4-B1,B2

D+M

TZ+v.č.D.1.4-B1,B2

D+M

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



V/2016 Úpravy vytápění v KD Petřvald Rozpočet: 2

SO-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Plynoinstalace

19 42243411.M Regulátor tlaku plynu  B 25  , Qn=25m3/h kus 1,00

20 723190919V Výchozí revize plynoinstalace , tlaková zkouška plynovodu

h 12,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod

Díl: 783 Nátěry
21 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 29,00

22 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 2,00

Celkem za 783 Nátěry

Díl: 799 Ostatní
23 799110001V Stavební výpomoc : průrazy pro potrubí, zapravení ks 1,00

24 799110002V Pomocný montážní materiál , spojovací, těsnící, konzoly ,  

kyslík , plyn ks 1,00

25 799110005V Nová plynoměrová skříň ocelová , s dvojitými dvířk opatřena 

větracími otvory ve spodní a vrchní části ks 1,00

26 799215001V Demontáž stávající plynoinstalace vč. armatur v objektu KD 

kromě odbočky pro napojení h 35,00

Celkem za 799 Ostatní
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