Slepy rozpocet

Stavba :
Objekt :

V/2016 Upravy vytapéni v KD Petivald
S0-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY

Rozpocet: 2

Plynoinstalace

Cislo polozky

Nazev polozky

| MJ | mnozstvi | cena/MJ |

celkem (K¢&)

il: 723

Vnitini plynovod

723120204R00

Potrubi ocelové zavitové ¢erné svarfované DN 25

D+M
TZ+v.6.D.1.4-B1,B2

m |

4,00|

723120205R00

Potrubi ocelové zavitové ¢erné svarované DN 32
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

1,00|

723120206R00

Potrubi ocelové zavitové ¢erné svarfované DN 40
D+M

20,00|

723150312R00

Potrubi ocelové hladké ¢erné svarfované D 57x2,9

D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

2,00|

723150317R00

Potrubi ocelové hladké ¢erné svarfované D 159x4,5
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

2,00|

723150368R00

Potrubi ocel. €erné svafované - chranic¢ky D 76/3,2
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

2,00|

723160206R00

Pfipojka k plynoméru, zavitova bez ochozu G 6/4
D+M
TZ+v.€.D.1.4-B1,B2

| souborl

1,00|

723160336R00

Rozpérka pfipojky plynoméru G 6/4
D+M

| souborl

1,00|

723185114R00

Potrubi ohebné nerez. vinovcové Eurotis TFG DN 20

D+M
TZ+v.6.D.1.4-B1,B2

m |

2,00|

10

723190203R00

PFipojka plynovodu, trubky zavitové ¢erné DN 20
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

| souborl

2,00|

11

723190901R00

Uzavieni nebo otevieni plynového potrubi
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

kus |

4,00|

12

723190907R00

Odvzdusnéni a napusténi plynového potrubi
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

31,00|

13

723237213R00

Kohout kulovy,2xvnitini zavit, DN 15 pro uzavfeni tlakoméru

D+M

kus |

1,oo|

14

723237214R00

Kohout kulovy,2xvnitini zavit, DN 20
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

kus |

2,00|

15

723237217R00

Kohout kulovy,2xvnitfni zavit, DN 40
D+M
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2

kus |

3,00|

16

723239104R00

Montaz plynovodnich armatur, 2 zavity, G 5/4
D+M

kus |

1,00|

17

723261913R00

Dodavka a montaz plynoméru Plynomér G10 pro
Qn=16m3/h

dodavka plynaren
D+M
TZ+v.€.D.1.4-B1,B2

kus |

18

734421130R00

Tlakomér deformacni 0-6 kPa ¢. 03313, D 160
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kus |

1,00
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Slepy rozpocet

Stavba : V/2016 Upravy vytapéni v KD Petivald Rozpocet: 2
Objekt : S0-03 REKONSTR. CENTR. KOTELNY Plynoinstalace
P.¢. | Cislo polozky Nézev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
D+M
19 |42243411.M Regulator tlaku plynu B 25 , Qn=25m3/h | kus | 1,oo| |
D+M
TZ+v.6.D.1.4-B1,B2
20 [723190919V Vychozi revize plynoinstalace , tlakova zkouska plynovodu | | | |
h 12,00
D+M
Celkem za |723 Vnitini plynovod |
Dil: [783 Natéry
21 |783424340R00 |Natér syntet. potrubi do DN 50 mm Z+2x +1x email m 29,00
22 |783426360R00 |Natér syntet. potrubi do DN 150 mm Z +2x +1x email m 2,00
Celkem za |783 Natéry
Dil: |799 Ostatni
23 [799110001V Stavebni vypomoc : prlrazy pro potrubi, zapraveni | ks | 1,00
TZ+v.€.D.1.4-B1,B2
D+M
24 1799110002V Pomocny montazni materiél , spojovaci, tésnici, konzoly ,
kyslik , plyn ks 1,00
D+M
25 [799110005V Nova plynomérova skfin ocelova , s dvojitymi dvitk opatfena
vétracimi otvory ve spodni a vrchni ¢asti ks 1,00
Opattena vystraznymi tabulkami dle CSN . Uzamykatelna
D+M
TZ+v.€.D.1.4-B1,B2
26 799215001V Demontaz stavajici plynoinstalace v¢. armatur v objektu KD
kromé odbocky pro napojeni h 35,00
kuchyriskych spotrebicl ( rozvody v kotelné , rozbvod vedeny do kuchyné , vybaveni plynomeérové skfiné ,
plynomérové skiiné ,kromé bezpecénostni armatury BAP) sneseni do kontejneru , likvidace
TZ+v.¢.D.1.4-B1,B2
Celkem za | 799 Ostatni

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 2




