

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2</b>	<b>Plynoinstalace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO-03</b>	<b>REKONSTR. CENTR. KOTELNY</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>V/2016</b>	<b>Úpravy vytápění v KD Petřvald</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	MAXXI-THETRM s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MAXXI-THETRM s.r.o			
Objednatel	Městský úřad Petřvald			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Štefek Ladislav		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Štefek Ladislav			Jméno :	Jméno :
Datum : 29.5.2016			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

část: D1.4.- Technika prostředí staveb