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- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO A MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO VYTÁPĚNÉHO PROSTORU A 
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ OKENNÍ PARAPETY VČ. OSTĚNÍ OKEN
- BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
- ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ
- ZACHOVÁNÍ A OBNOVENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
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- PŘEOSAZENÍ SCHRÁNEK A ZVONKŮ
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITŮ VČ. NOVÉHO UPEVNĚNÍ
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- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VČ. DEŠŤOVÉHO ŽLABU A SVODU ZÁDVEŘÍ
- ZDĚNÉ ZÍDKY PŘED VSTUPEM BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY (MAX 30%)
MALTOU A KOPMLETNĚ PROVEDENY HRUBOZRNOU OMÍTKOU A 
OPATŘENY ZÁKRYTOVOU BETONOVOU DESKOU
- STÁVAJÍCÍ OKNA DO NEVYTÁPĚNÉHO SUTERÉNU NAHRAZENA ZA 
NOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U  =1,4W/m2KW
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VSTUPNÍ DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

+12,040

±0,000

±2,800

+5,600

+8,400

+11,120

- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITŮ VČ. NOVÉHO UPEVNĚNÍ (CELKEM 8ks)
- NOVÉ ŘEŠENÍ BALKONOVÉ KONSTRUKCE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
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